[Первый вариант
: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] 

[Второй вариант
: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ] КОНТРАКТ № _____
 

на выполнение проектных работ, связанных с созданием 
объекта капитального строительства на условиях генерального подряда 

в отношении объекта гражданского назначения
"____"___________ 20__ года
                

                             ___________
 

___________
, именуемый
 в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени ___________
, в лице ___________
, действующего на основании ___________
, с одной стороны и 

___________
, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________
, действующего на основании ___________
, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", на основании ___________
; (идентификационный код закупки: ___________)
 заключили настоящий контракт (далее — "Контракт") о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1.
Если из текста условий настоящего Контракта прямо не следует иное, то нижеуказанные термины и определения имеют следующие значения для целей настоящего Контракта:

"Задание на проектирование" – документ, в котором содержится информация о наименовании и объеме подлежащих выполнению Работ, а также требования, установленные Заказчиком к Объекту, качеству Работ, требования к Результату Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика, а также нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации.

"Исходные данные"– документация в составе согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту, содержащая информацию, сведения и данные, необходимые для подготовки Проектной документации [и Рабочей документации]
.

"Недостатки Проектной документации" – несоответствие Проектной документации условиям настоящего Контракта; Исходным данным, включая Задание на проектирование; требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, включая требования технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности. 
["Недостатки Рабочей документации" – несоответствие Рабочей документации условиям настоящего Контракта; Исходным данным, включая Задание на проектирование; Проектной документации, требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, включая требования применимых технических регламентов.]
"Незамедлительно" – без промедления в минимально возможный короткий срок, но не позднее чем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента возникновения соответствующей необходимости (потребности) или обязанности, в том числе с момента наступления, появления (выяснения) соответствующих обстоятельств (событий) и (или) получения соответствующей информации.

"Проектная документация" – совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений Заданию на проектирование, требованиям применимых технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

"Работы" – деятельность Подрядчика (Проектировщика), а также привлекаемых им субподрядчиков, по подготовке Проектной документации [и Рабочей документации], а также выполнению всех иных сопутствующих работ и услуг, предусмотренных Контрактом и необходимых для достижения указанного в Контракте Результата Работ.
["Рабочая документация" – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий].
"СТУ" – специальные технические условия (технические нормы), необходимые для разработки (изменения) Проектной документации и содержащие (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) Объекта, разрабатываемые и согласовываемые в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами, в случае если для разработки (изменения) Проектной документации на Объект требуется отступление от требований нормативных технических документов, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены.

1.2. Термины, определения которых не раскрыты в пункте 1.1 Контракта, а также в иных условиях Контракта, используются в Контракте в значении, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. В случае изменения применимого законодательства Российской Федерации термины, используемые в Контакте, определяются и (или) толкуются с учетом последней редакции соответствующего нормативного правового акта или положений нового нормативного правового акта в соответствии с правилами о применении новых норм права во времени, если их применение будет являться обязательным для Сторон. 
2. Предмет Контракта

2.1. Подрядчик (Проектировщик) обязуется разработать, передать и согласовать с Заказчиком Проектную документацию [и Рабочую документацию] для строительства объекта капитального строительства гражданского назначения: _____________
 (далее по тексту именуемый "Объект") в установленные Контрактом сроки, а также согласовать Проектную документацию вместе с Заказчиком с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, устранять все недостатки Проектной документации, в том числе в целях получения Заказчиком всех необходимых согласований компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации [и положительного заключения государственной экологической экспертизы]
 (далее – "положительное заключение государственной экспертизы"), [а также устранять недостатки Рабочей документации], а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях, указанных в Контракте.
2.2. [Первый вариант
: Подрядчик (Проектировщик) разрабатывает и представляет Заказчику на утверждение Задание на проектирование в порядке, предусмотренном Статьей 3 Контракта]. 

2.3. [Второй вариант
: Заказчик разрабатывает, утверждает и передает Подрядчику (Проектировщику) Задание на проектирование в порядке, предусмотренном Статьей 3 Контракта]. Место выполнения Работ _______________________________.

2.4. Результатом Работ по настоящему Контракту является:
2.4.1. Разработанная Подрядчиком (Проектировщиком) и принятая Заказчиком Проектная документация, соответствующая требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, включая требования применимых технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, условиям Контракта, Исходным данным, и получившая все необходимые согласования компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, положительное заключение государственной экспертизы.
2.4.2. [Разработанная Подрядчиком (Проектировщиком) и принятая Заказчиком Рабочая документация, соответствующая условиям настоящего Контракта; Исходным данным; Проектной документации; требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, включая требования применимых технических регламентов.]
2.5. Выполняемые Подрядчиком (Проектировщиком) Работы должны соответствовать:

2.5.1. Требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям применимых технических регламентов, включая санитарно-эпидемиологические, экологические требования, требования государственной охраны объектов культурного наследия, требования пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности; 
2.5.2. Документам в области стандартизации (в том числе национальным стандартам и сводам правил), на основании которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации; 

2.5.3. Документам в области стандартизации, согласованным Сторонами в Задании на проектирование;

2.5.4. Исходным данным;

2.5.5. СТУ (при наличии); 

2.5.6. Контракту, включая все приложения и дополнения к нему.

2.6. Риски изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных актов распределяются между Сторонами следующим образом:

2.6.1. Подрядчик (Проектировщик) несет риск изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных актов, указанных в настоящем разделе Контракта, до приемки Заказчиком Проектной документации [и Рабочей документации] и подписания акта приемки Проектной документации [и акта приемки Рабочей документации], в установленных настоящим подпунктом пределах. Если в указанный период обязательные для применения при выполнении Работ нормативные акты будут изменены компетентным органом и это потребует изменения Проектной документации [и (или) Рабочей документации], Подрядчик (Проектировщик) за свой счет приводит Проектную документацию [и (или) Рабочую документацию] в соответствие с измененными нормативными актами. 
2.6.2. После приемки Проектной документации [и Рабочей документации] и подписания Сторонами акта приемки Проектной документации [и акта приемки Рабочей документации] Заказчик принимает на себя риск изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных актов. Если обязательные для применения при выполнении Работ нормативные акты будут изменены после приемки Проектной документации [и Рабочей документации], переработка Проектной документации [и (или) Рабочей документации] в целях приведения в соответствие с измененными нормативными актами осуществляется Подрядчиком (Проектировщиком) за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Контракту, заключенному в соответствии с положениями законодательства РФ и Контракта. 

3. Исходные данные и Задание на проектирование
3.1. Перечень Исходных данных для проектирования установлен Приложением № 1 к Контракту ("Состав Исходных данных"). 

3.2. [Первый вариант
: Для целей подготовки Подрядчиком (Проектировщиком) Задания на проектирование и выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику (Проектировщику) по двустороннему письменному акту приема-передачи Исходные данные согласно Приложению к Контракту "Состав Исходных данных" (за исключением Задания на проектирование) в течение ______(________)________
 с момента заключения Контракта.

3.3. Подрядчик (Проектировщик) в течение ______(________)________ осуществляет проверку достаточности для подготовки Задания на проектирование, а также Проектной документации [и Рабочей документации], представленных ему Исходных данных и их соответствия применимым нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации, по результатам которой Подрядчик (Проектировщик) подписывает и направляет Заказчику двусторонний письменный акт приема-передачи Исходных данных и приступает к подготовке Задания на проектирование либо направляет мотивированное письменное уведомление о необходимости предоставления дополнительных данных, документов и (или) о несоответствии представленных ему Исходных данных применимым нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации (далее по тексту – "Уведомление").
3.4. Подрядчик (Проектировщик) оказывает возможное содействие Заказчику в получении недостающих и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных. 
3.3. Заказчик в разумный срок с момента получения Уведомления обеспечивает передачу Подрядчику (Проектировщику) недостающих Исходных данных, а также Исходных данных, соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. При этом, в случае если задержка в предоставлении Заказчиком достаточных и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных повлечет невозможность исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Проектировщик) не несет ответственности за просрочку исполнения соответствующих обязательств. 
3.5. Подрядчик (Проектировщик) обязан разработать и передать Заказчику Задание на проектирование в двух экземплярах в течение _______(________)_________ со дня подписания двустороннего письменного акта приема-передачи Исходных данных.
3.6. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не направит Заказчику Уведомление в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем разделе Контракта, Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче Исходных данных, достаточных для подготовки Задания на проектирование, а также Проектной документации [и Рабочей документации] и отвечающих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
3.7. Заказчик в течение _______(________)_________ с момента получения от Подрядчика (Проектировщика) разработанного Задания на проектирование осуществляет его рассмотрение и, при отсутствии замечаний, утверждает Задание на проектирование и передает один экземпляр Подрядчику (Проектировщику).
3.8. Подрядчик (Проектировщик) обязан приступить к выполнению утвержденного Заказчиком Задания на проектирование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Задания на проектирование.

3.9. В случае возникновения у Заказчика замечаний к Заданию на проектирование, разработанному Подрядчиком (Проектировщиком), Заказчик в установленный для утверждения Задания на проектирование срок направляет Подрядчику (Проектировщику) требование об устранении замечаний с перечнем замечаний.
3.10. Подрядчик (Проектировщик) обязан в течение _______(________)_______ с момента получения от Заказчика замечаний к Заданию на проектирование устранить замечания и направить Задание на проектирование на повторное рассмотрение Заказчика, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в настоящем разделе Контракта для рассмотрения Заказчиком Задания на проектирование впервые.
3.11. Подрядчик (Проектировщик) считается исполнившим свои обязательства по подготовке Задания на проектирование с момента утверждения его Заказчиком или, если Заказчиком не были направлены замечания к Заданию на проектирование, то по истечении установленного в настоящем разделе срока для направления таких замечаний.]
[3.2.
Второй вариант
: Для целей подготовки Подрядчиком (Проектировщиком) Проектной документации [и Рабочей документации] Заказчик в течение _______(________)_________ с момента заключения Контракта передает Подрядчику (Проектировщику) по двустороннему письменному акту приема-передачи Исходные данные согласно Приложению к Контракту "Состав Исходных данных", включая утвержденное Заказчиком Задание на проектирование.
3.4. Подрядчик (Проектировщик) в течение _______(________)__________ осуществляет проверку достаточности для подготовки Проектной документации [и Рабочей документации] представленных ему Исходных данных и их соответствие применимым нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации, по результатам которой Подрядчик (Проектировщик) подписывает и направляет Заказчику двусторонний письменный акт приема-передачи Исходных данных, а также один экземпляр согласованного им Задания на проектирование и приступает к подготовке Проектной документации [и Рабочей документации] либо направляет мотивированное письменное уведомление о необходимости предоставления дополнительных данных, документов и (или) о несоответствии представленных ему Исходных данных применимым нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации (далее по тексту – "Уведомление").

3.5. Подрядчик (Проектировщик) оказывает возможное содействие Заказчику в получении недостающих и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных. 

3.6. Заказчик в разумный срок с момента получения Уведомления обеспечивает передачу Подрядчику (Проектировщику) недостающих Исходных данных, а также Исходных данных, соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, после чего Подрядчик (Проектировщик) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.3. Контракта. При этом, в случае если задержка в предоставлении Заказчиком достаточных и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных повлечет невозможность исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Проектировщик) не несет ответственности за просрочку исполнения соответствующих обязательств.] 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика (Проектировщика) представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Запрашивать у Подрядчика (Проектировщика) информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.1.3. Осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения Работ;

4.1.4. Требовать устранения Недостатков Проектной документации [и Недостатков Рабочей документации], иных нарушений, оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику (Проектировщику) в предусмотренном Контрактом порядке Исходные данные, достаточные для подготовки Проектной документации [и Рабочей документации], и соответствующие требованиям нормативных правовых актов, действующим на территории Российской Федерации.

4.2.2. Своевременно производить приемку и оплату Работ в соответствии с Контрактом, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств. 

4.2.3. Оказывать содействие Подрядчику (Проектировщику) в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.2.4. Привлечь Подрядчика (Проектировщика) к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с Недостатками Проектной документации [и Недостатками Рабочей документации].

4.2.5. Устанавливать разумные сроки для устранения Подрядчиком (Проектировщиком) Недостатков Проектной документации [и Недостатков Рабочей документации].

4.2.6. В течение ____(_____)____ рассматривать поступающие от Подрядчика (Проектировщика) обращения, если иные сроки рассмотрения обращений не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации.
4.2.7. Принимать участие в организуемых Подрядчиком (Проектировщиком) совещаниях по вопросам подготовки или корректировки Проектной документации.

4.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.3. Подрядчик (Проектировщик) вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика своевременного совершения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Работ в соответствии с условиями Контракта;

4.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с условиями Контракта;

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Контракта;

4.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.4. Подрядчик (Проектировщик) обязан: 

4.4.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством и в установленные сроки, а также передать Заказчику результат Работ, соответствующий условиям Контракта и в предусмотренном Контрактом порядке. 

4.4.2. В порядке, предусмотренном Контрактом, согласовывать Проектную документацию [и Рабочую документацию] с Заказчиком, а также устранять за свой счет все Недостатки Проектной документации [и Рабочей документации], не связанные с виной Заказчика.
4.4.3. Согласовать Проектную документацию вместе с Заказчиком с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, устранять за свой счет все Недостатки Проектной документации (не связанные с виной Заказчика), в целях получения Заказчиком всех необходимых согласований компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, положительного заключения государственной экспертизы.
4.4.4. В случае если Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы Подрядчику (Проектировщику) полномочия по представлению от имени Заказчика Проектной документации для проведения государственной экспертизы проектной документации [,государственной экологической экспертизы]
 (далее – "государственная экспертиза") и по получению заключения государственной экспертизы, Подрядчик (Проектировщик) обязан осуществить указанное представление Проектной документации и получение заключения государственной экспертизы, а также передать Заказчику Проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы.

4.4.5. Отвечать за ненадлежащее составление Проектной документации [и Рабочей документации], включая недостатки (не связанные с виной Заказчика), обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации [и Рабочей документации].

4.4.6. При обнаружении недостатков Проектной документации [и Рабочей документации] (не связанных с виной Заказчика) по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки Проектной документации [и Рабочей документации], а также возместить Заказчику причиненные убытки.

4.4.7. В течение ____(_____)____ после получения письменного запроса предоставлять Заказчику всю необходимую информацию, документацию, связанную с Работами, создать необходимые условия для осуществления контроля со стороны Заказчика.
4.4.8. Обеспечить участие представителей Подрядчика (Проектировщика) в оперативных, плановых и внеплановых производственных совещаниях, организуемых Заказчиком при исполнении настоящего Контракта.
4.4.9. Письменно незамедлительно информировать Заказчика о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика (Проектировщика), в результате которых Подрядчик (Проектировщик) перестал соответствовать требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или документации о закупке, по результатам которой был заключен Контракт, а также информировать о других обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.
4.4.10. Передать Заказчику авторские права и права собственности на Проектную документацию [и Рабочую документацию] в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.4.12. [Заключить с Заказчиком контракт на осуществление авторского надзора в течение всего периода строительства (в случае необходимости – и начального периода эксплуатации) Объекта, созданного на основании разработанной в соответствии с настоящим контрактом Проектной документации [и Рабочей документации], по цене, определяемой в порядке, установленном применимыми методическими рекомендациями, утвержденными в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке]
.

5. Цена Контракта и порядок расчетов
5.1. Цена Контракта составляет _______________ (______________) ___________
, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – "НДС") по ставке _____ % (______ процентов)
. 

5.2. Если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате Работ не производится.
5.3. Подрядчик (Проектировщик), который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Подрядчиком (Проектировщиком) такого налога. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС. 
5.4. Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.5. Цена Контракта включает в себя стоимость всех Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком (Проектировщиком) и всех прямых и косвенных затрат (издержек) Подрядчика (Проектировщика), необходимых для достижения Результата Работ в соответствии с Контрактом, а также причитающееся Подрядчику (Проектировщику) вознаграждение.
5.6. Если Контракт предусматривает рассрочку или отсрочку оплаты Работ, проценты за пользование денежными средствами в период рассрочки (отсрочки) платежа за выполненные Работы не начисляются.

5.7. В Цену Контракта не входит оплата необходимых согласований Проектной документации, взимаемая уполномоченными государственными органами в установленном законодательством Российской Федерации порядке, плата за проведение государственной экспертизы. Оплату соответствующих согласований Заказчик производит самостоятельно.
5.8. [Первый вариант
: Работы оплачиваются в рублях.]
5.9. [Второй вариант
: Работы оплачиваются в рублях по курсу ______
 к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату__________
. Если на указанную дату ________
 не котируется Центральным банком Российской Федерации, для перерасчета используются данные о курсе этой валюты, установленном органом (банком) соответствующего государства или международной организации к одной из иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации.]

5.10. Работы оплачиваются за счет средств ____________________________
.

5.11. [Первый вариант
: Заказчик обязан оплатить Работы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Проектировщика) по реквизитам, указанным в Контракте.] 
[Второй вариант
: Заказчик обязан выплатить аванс в безналичной форме путем перечисления на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса Подрядчика (Проектировщика), открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц по следующим реквизитам: ___________
. Оставшуюся после выплаты аванса часть Цены Контракта Заказчик обязан оплатить в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Проектировщика) по реквизитам, указанным в Контракте.] 
[Третий вариант
: Заказчик обязан оплатить Работы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого предоставлены Заказчику в порядке пункта 5.26 Контракта.]
[Четвертый вариант
: В целях казначейского сопровождения Контракта перечисление из федерального бюджета средств, являющихся источником финансового обеспечения Контракта, осуществляется на счет, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации. Операции по зачислению и списанию средств на указанном счете отражаются в порядке, установленном пунктом 5.24 Контракта. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.25–5.29 Контракта.]
5.12. Каждое из денежных обязательств, предусмотренных Контрактом, считается исполненным в момент списания денежных средств для исполнения такого обязательства со счета плательщика (одной Стороны) для зачисления на счет получателя (другой Стороны), указанный в настоящем Контракте или в уведомлении Стороны о смене реквизитов, направленном в порядке, предусмотренном пунктом 18.5 Контракта.
5.13. [Первый вариант
: Заказчик обязан осуществить оплату в размере _______
 не позднее _______________
 после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]
[Второй вариант
: Заказчик обязан осуществить оплату в размере _______ не позднее _______________ после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Оставшуюся часть цены Контракта в размере ________ Заказчик обязан оплатить не позднее ______________ после подписания Сторонами акта приемки Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]

[Третий вариант
: Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Проектировщику) в размере _______ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. Оставшуюся часть цены Контракта в размере ________ Заказчик обязан оплатить не позднее _______________ после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.] 
[Четвертый вариант
: Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Проектировщику) в размере _______ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. Заказчик обязан осуществить оплату в размере _______ не позднее _______________ после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Оставшуюся часть цены Контракта в размере ________ Заказчик обязан оплатить не позднее ______________ после подписания Сторонами акта приемки Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]

5.14. Цена Контракта уплачивается Заказчиком за результат Работ. Основанием возникновения у Заказчика обязательства по оплате результата Работ является приемка результата Работ, которая подтверждается подписанным Сторонами актом приемки Проектной документации [и актом приемки Рабочей документации]. 
5.15. В случае если при исполнении Контракта Подрядчик (Проектировщик) каким-либо образом превысил объемы и стоимость выполненных им Работ по отношению к объемам и стоимости, согласованным изначально Сторонами в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик (Проектировщик) не вправе удерживать какой-либо результат Работ или его часть и обязан передать такой Результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.

5.16. В случае если по результатам проведения государственной экспертизы Проектной документации выдано отрицательное заключение по обстоятельствам, не связанным с виной Заказчика, устранение недостатков и повторная государственная экспертиза Проектной документации после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, осуществляются за счет средств Подрядчика (Проектировщика).
5.17. Обязанность Заказчика оплатить Работы в сроки, предусмотренные Контрактом, возникает при условии получения Заказчиком от Подрядчика (Проектировщика) в полном объеме надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Подрядчик (Проектировщик) обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры. Заказчик вправе запросить у Подрядчика (Проектировщика) дополнительные документы, прямо не предусмотренные Контрактом, но необходимые для осуществления оплаты в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, которые Подрядчик (Проектировщик) обязан представить в течение _____(________)_________.
5.18. В случае выявления Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации] Заказчик вправе приостановить оплату по Контракту до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления оплаты. При этом Заказчик обязан в разумный срок уведомить Подрядчика (Проектировщика) о возникновении оснований для приостановления оплаты по Контракту с указанием срока, в течение которого Подрядчик (Проектировщик) обязан устранить такие недостатки.
5.19. Заказчик вправе приостановить приемку и оплату Работ в случае обращения в суд с исковым заявлением о расторжении Контракта в связи с нарушением Подрядчиком (Проектировщиком) условий Контракта на срок с даты подачи заявления в суд до даты вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения такого требования. Для реализации этого права Заказчик уведомляет Подрядчика (Проектировщика) о приостановке выполнения Работ в связи с подачей указанного иска в суд. 
5.20. Заказчик вправе, письменно уведомив об этом Подрядчика (Проектировщика), удержать из подлежащих уплате Подрядчику (Проектировщику) в соответствии с настоящим Контрактом денежных средств суммы штрафов, неустоек, убытков, в части реального ущерба, и любых других платежей, подлежащих уплате Подрядчиком (Проектировщиком) Заказчику в соответствии с настоящим Контрактом.
5.21. В случае возникновения у Подрядчика (Проектировщика) перед Заказчиком обязанности по уплате каких-либо платежей (вследствие изменения Цены Контракта, возникновения обязанностей по оплате предусмотренных Контрактом штрафных санкций, убытков в части реального ущерба, возврату неотработанной части аванса и т.п.), такие платежи осуществляются Подрядчиком (Проектировщиком) не позднее _____(_____)_____ со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика.
5.22. Каждая из Сторон обязуется надлежащим образом исполнять свои обязанности по уплате налогов и сборов, возникающих согласно действующему законодательству в связи с исполнением настоящего Контракта, и надлежащим образом отражать в бухгалтерском и налоговом учете все операции, связанные с исполнением настоящего Контракта.
5.23. Настоящим Стороны специально оговаривают, что предъявленные Заказчику Подрядчиком (Проектировщиком) в составе Цены Контракта суммы НДС подлежат вычету у Заказчика в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещения суммы, равной сумме НДС, в вычете которой из подлежащих уплате сумм налога в бюджет ему было отказано, а также суммы санкций, начисленных решением налогового органа или суда, если применение Заказчиком налоговых вычетов по НДС стало невозможным в связи с действиями или бездействием Подрядчика (Проектировщика) или его контрагентов,
5.24. [Первый вариант
: Банковское сопровождение и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.] 
[Второй вариант
: Подрядчик (Проектировщик) обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.
5.25
В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение _______(______)______ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта.

5.26
Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, с которым Подрядчик (Проектировщик) заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.] 
[Третий вариант
: Заказчик обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.
5.25.
В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение _______(______)______ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);
4) заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 5.27 Контракта, договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта в соответствии с проектом такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

5.26. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, указанном в пункте 5.27 Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта.
5.27. Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________
.]

[Четвертый вариант
: Подрядчик (Проектировщик) обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.
5.25. 
В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение _______(______)______ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);
5.26. 
Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, с которым Подрядчик (Проектировщик) заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.]
5.27.
В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а)
определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б)
определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в)
согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков (далее — "Платежный документ");

г)
согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д)
определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

ж)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Подрядчика (Проектировщика) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков; 
з)
согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

5.28.
Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________
.]
[Пятый вариант
: Заказчик обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.
5.25. 
В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 5.27 Контракта, договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее _____(_____)_____ с момента заключения Контракта в соответствии с проектом такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

5.26. 
Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, указанном в пункте 5.27 Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее _____(_____)_____ с момента заключения Контракта.
5.27. 
Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________
. 
5.28. 
В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а)
определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б)
определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в)
согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика (Проектировщика), субподрядчика (далее — "Платежный документ");

г)
согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д)
определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

ж)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Подрядчика (Проектировщика) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

з)
согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

5.29. 
Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________
.]
[Шестой вариант
: Операции, связанные с исполнением обязательств по Контракту, осуществляются на счете для учета операций неучастника бюджетного процесса Подрядчика (Проектировщика), открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц со следующими реквизитами ___________
.

5.25. Средства, полученные из федерального бюджета в рамках исполнения Контракта, запрещено перечислять:

1) на счета, открытые Подрядчику (Проектировщику) в кредитной организации (за исключением случаев оплаты обязательств Подрядчика (Проектировщика) в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, оплаты фактически оказанных Подрядчиком (Проектировщиком) услуг, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, а также возмещения произведенных Подрядчиком (Проектировщиком) расходов (части расходов), если Контракт предусматривает такое возмещение расходов (части расходов);

2) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, если нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу;

3) в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное.
5.26. Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования операций.

5.27. Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства, предусмотренные нормативными правовыми актами сведения об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых для исполнения Контракта в рамках обязательств по Контракту. 

5.28. Подрядчик (Проектировщик) обязан указывать идентификатор Контракта в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения Контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

5.29. Подрядчик (Проектировщик) обязан указывать в контрактах (договорах), заключаемых Подрядчиком (Проектировщиком) в рамках исполнения Контракта, обязанности открытия исполнителем (соисполнителем) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также иные условия, которые Подрядчик (Проектировщик) обязан включать в такие контракта (договоры) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок казначейского сопровождения государственных контрактов.]
6. Сроки выполнения Работ

6.1. [Первый вариант
: Срок выполнения Работ: ___________________
.]
[Второй вариант
: Срок выполнения Работ: ____________________.
Срок выполнения Работ по подготовке Проектной документации: __________________________________________________________________.
Срок выполнения Работ по подготовке Рабочей документации: _________________________________________________________________.]

[Третий
вариант
: Сроки выполнения Работ, включая промежуточные сроки, приведены в Графике выполнения работ, являющемся Приложением к Контракту.] 

6.2. К моменту истечения срока выполнения Работ Подрядчик (Проектировщик) обязан обеспечить выполнение всех Работ и передать Заказчику полностью соответствующий условиям Контракта результат Работ.

6.3. Если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон, Подрядчик (Проектировщик) по согласованию с Заказчиком вправе выполнить Работы досрочно.

6.4. Подрядчик (Проектировщик) несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ, в том числе промежуточных сроков, в случае если данные сроки установлены Контрактом.

6.5. В случае если выполнение Работ в установленные настоящим Контрактом сроки становится невозможным, Подрядчик (Проектировщик) обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика с указанием действий, которые, по мнению Подрядчика (Проектировщика), необходимо предпринять для целей надлежащего исполнения настоящего Контракта. Заказчик обязан рассмотреть такое обращение Подрядчика (Проектировщика) в разумные сроки и направить Подрядчику (Проектировщику) указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.
6.6. Подрядчик (Проектировщик) не вправе приостанавливать выполнение Работ за исключением случаев приостановления Работ на основании письменного указания Заказчика, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.7. Подрядчик (Проектировщик) вправе приостановить Работы, в случае если Заказчиком нарушены сроки оплаты Работ и такое нарушение составляет период времени, в два и более раз превышающий установленный Контрактом срок для оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ. 
6.8. Обо всех случаях приостановления Работ, за исключением приостановления Работ на основании указания Заказчика, Подрядчик (Проектировщик) обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик (Проектировщик) не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Работ, и несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с Контрактом. 

6.9. Подрядчик (Проектировщик) обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы, а также иных не зависящих от Подрядчика (Проектировщика) обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Неисполнение данной обязанности лишает Подрядчика (Проектировщика) права ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
6.10. Заказчик обязан в разумный срок после получения от Подрядчика (Проектировщика) уведомления, указанного в пункте 6.9 настоящего Контракта, направить Подрядчику (Проектировщику) указания относительно дальнейшего выполнения Работ.
6.11. Подрядчик (Проектировщик) обязан приостановить выполнение Работ в случае обращения Заказчика в суд с иском о расторжении Контракта в связи с нарушением Подрядчиком (Проектировщиком) обязательств по Контракту с момента получения от Заказчика указания о приостановлении выполнения Работ до даты вступления в законную силу судебного акта по итогам рассмотрения такого требования, если Подрядчик (Проектировщик) не получит от Заказчика в последующем указание продолжать выполнение Работ полностью или в указанной Заказчиком части.

6.12. Заказчик не обязан оплачивать Работы за период, на который было или должно было быть приостановлено выполнение Работ.
7. Представители Сторон и персонал Подрядчика (Проектировщика)
7.1. Каждая из Сторон обязана в течение ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять её интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов соответствующих доверенностей и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращений полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне незамедлительно. Сторона, не исполнившая обязательства, предусмотренные настоящим пунктом Контракта, несет риск наступления негативных последствий, связанных с непредоставлением или несвоевременным предоставлением вышеуказанной информации. 
7.2. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

7.3. Подрядчик (Проектировщик) обязан выполнять Работы силами персонала, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим такие Работы.

7.4. Ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ несет Подрядчик (Проектировщик).

7.5. Подрядчик (Проектировщик) несет ответственность за получение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласия своих работников и иных физических лиц, действующих от его имени или в его интересах, на передачу их персональных данных (включая имя, фамилию, отчество, занимаемую должность, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту жительства и иные данные) Заказчику для целей исполнения Контракта и осуществления иного взаимодействия.

8. Привлечение субподрядчиков
8.1. Подрядчик (Проектировщик) вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, обладающих необходимыми для выполнения Работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.

8.1.1. [Подрядчик (Проектировщик), который не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем Работ, оказываемых указанными субъектами, в денежном выражении должен составлять _____ % (______ процентов)
 от цены Контракта.] 

8.1.2. [Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Проектировщиком), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) цены Контракта. Такую информацию Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.]

8.2. Подрядчик (Проектировщик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 

8.3. Подрядчик (Проектировщик) самостоятельно несет ответственность перед субподрядчиками за выполнение обязательств по оплате выполняемых субподрядчиками Работ. Условия оплаты по договорам с субподрядчиками не могут быть поставлены в зависимость от условий оплаты Заказчиком по настоящему Контракту. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком (Проектировщиком) субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику (Проектировщику) в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика (Проектировщика) по договорам субподряда.

8.4. Подрядчик (Проектировщик) обязан проявлять надлежащую осмотрительность и осторожность при выборе субподрядчиков, привлекаемых для исполнения Контракта.

9. Отчет о ходе выполнения работ

9.1. Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставлять Заказчику в _____(______)
 экземплярах отчет о ходе выполнения Работ.

[Первый вариант: Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику не позднее _____(______)_____после получения письменного запроса Заказчика.]

[Второй вариант: Данный отчет должен предоставляться Заказчику периодически каждое ______ (______)
 число месяца, следующего за отчетным месяцем.]

9.2. Отчет о ходе выполнения Работ выполняется в свободной форме и включает следующую информацию:
9.2.1. Процент фактического выполнения Работ на отчетную дату по отношению ко всему объему подлежащих выполнению Работ;

9.2.2. Информацию об отставании от сроков выполнения Работ, если таковое имеет место быть;

9.2.3. Информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ, сообразно обстоятельствам;

9.2.4. Иную информацию по запросу Заказчика.
9.3. Подрядчик (Проектировщик) обязан посещать совещания, проводимые Заказчиком.

9.4. В течение ______(________)______ после проведения соответствующего совещания лицо, ответственное за ведение протокола совещания, направляет составленный протокол совещания другой Стороне для согласования.

9.5. В течение______(_______)______после получения протокола совещания, Сторона, получившая протокол либо подтверждает согласие с протоколом, либо извещает другую Сторону о необходимости внести изменения в протокол. В том случае, если Сторона, получившая протокол, не представила замечания в установленный в настоящем пункте срок, протокол считается согласованным.

10. Приемка Работ. Устранение Недостатков

10.1. Подрядчик (Проектировщик), полностью выполнивший Работы по подготовке Проектной документации, передает Заказчику на согласование Проектную документацию с актом согласования Проектной документации (Приложение № 3). 
10.2. Заказчик, получивший от Подрядчика (Проектировщика) Проектную документацию, производит проверку Проектной документации в течение _____(_______)_______и, при отсутствии Недостатков Проектной документации, подписывает и возвращает Подрядчику (Проектировщику) акт согласования Проектной документации. 

10.3. В случае выявления Заказчиком при проверке Проектной документации Недостатков Проектной документации, Заказчик направляет Подрядчику (Проектировщику) не позднее срока, установленного в пункте 10.2 Контракта, мотивированный отказ от согласования Проектной документации с указанием Недостатков Проектной документации и срока для их устранения.
10.4. Подрядчик (Проектировщик) устраняет Недостатки Проектной документации за свой счет и повторно направляет Проектную документацию на согласование Заказчику в сроки, указанные в мотивированном отказе от согласования Проектной документации. Заказчик осуществляет согласование в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта для согласования Проектной документации, впервые представленной Подрядчиком (Проектировщиком).
10.5. В случае если Заказчик в предусмотренный Контрактом срок не произвел проверку Проектной документации и не возвратил Подрядчику (Проектировщику) подписанный со своей стороны акт согласования Проектной документации или не направил мотивированный отказ от её согласования, данный акт считается подписанным Заказчиком, а Проектная документация – согласованной. При этом Заказчик вправе ссылаться на Недостатки Проектной документации, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки). 
10.6. Заказчик, а в случаях, когда полномочия по предоставлению от имени Заказчика Проектной документации для проведения государственной экспертизы переданы в установленном законодательством Российской Федерации порядке Подрядчику (Проектировщику), то Подрядчик (Проектировщик) не позднее _____(__________)______ после подписания Сторонами акта согласования Проектной документации передает Проектную документацию для проведения государственной экспертизы. 
10.7. Если Заказчик в течение ____ (_______)_______со дня подписания акта согласования Проектной документации не представит её для проведения государственный экспертизы [или не наделит в установленном законодательством Российской Федерации порядке полномочиями на её представление Подрядчика (Проектировщика)]
, Стороны договорились считать, что Заказчик осуществил окончательную приемку Проектной документации и подписал акт приемки Проектной документации.
10.8. В случае получения по результатам государственной экспертизы отрицательного заключения Подрядчик (Проектировщик) обязан в установленные Заказчиком сроки устранить все Недостатки Проектной документации за свой счет, после чего повторно представить Проектную документацию на согласование Заказчику в порядке, установленном в настоящем разделе Контракта. При этом устранение Недостатков Проектной документации, возникновение которых вызвано виновными действиями Заказчика, осуществляется Подрядчиком (Проектировщиком) за счет Заказчика на условиях подписываемого Сторонами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации дополнительного соглашения. 

10.9. Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков Проектной документации, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещение расходов на устранение недостатков.
10.10. Приемка Проектной документации осуществляется Заказчиком после получения положительного заключения государственной экспертизы и подтверждается подписанным Заказчиком актом приемки Проектной документации. Указанный акт составляется по согласованной Сторонами форме, указанной в Приложении № 4 к Контракту, подписывается Подрядчиком (Проектировщиком) и Заказчиком либо приемочной комиссией (и в таком случае утверждается Заказчиком) в порядке, предусмотренном Контрактом. Акт приемки Проектной документации подтверждает выполнение Проектной документации в соответствии с требованиями, предъявляемыми Контрактом, нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, включая применимые технические регламенты, и удостоверяет окончательную приемку Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Направление акта приемки Проектной документации на подписание другой Стороне осуществляется Стороной, представлявшей Проектную документацию для проведения государственной экспертизы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, получившую положительное заключение государственной экспертизы.
10.11. Для проверки результатов исполнения Контракта Заказчик в течение ____ (_____)_____с момента получения положительного заключения государственной экспертизы или с момента получения от Подрядчика (Проектировщика) акта приемки Проектной документации, в случае если обязанность по прохождению государственной экспертизы от имени Заказчика была возложена на Подрядчика (Проектировщика), обязан провести экспертизу на предмет соответствия выполненных Работ условиям Контракта. При этом Стороны договорились, что если получено положительное заключение государственной экспертизы, Работы считаются выполненными Подрядчиком (Проектировщиком) в соответствии с требованиями Контракта надлежащим образом и дополнительная проверка не требуется.
10.12. Заказчик обязан провести экспертизу с привлечением экспертов (экспертных организаций), если их привлечение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях Заказчик проводит экспертизу своими силами либо по своему усмотрению привлекает к ее проведению экспертов (экспертные организации). 
10.13. Для приемки выполненных Работ Заказчик вправе создать приемочную комиссию в составе не менее 5 (пяти) человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

10.14. Заказчик обязан уведомить Подрядчика (Проектировщика) о дате начала, длительности и месте проведения экспертизы не позднее чем за ____ (_____)_____ до ее начала. Подрядчик (Проектировщик) обязан обеспечить участие в проведении экспертизы своего представителя и незамедлительно предоставлять экспертам (экспертной организации), членам приемочной комиссии любые истребуемые ими у Подрядчика (Проектировщика) разъяснения, документы и иную информацию, необходимые для приемки Работ.

10.15. Не позднее _____(_____)_____ после проведения экспертизы Заказчик обязан направить Подрядчику (Проектировщику) подписанный Заказчиком или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки Проектной документации. 
10.16. При обнаружении впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации [и Рабочей документации], Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации] Подрядчик (Проектировщик) обязан в установленный Заказчиком срок устранить за свой счет такие недостатки.

10.17. В случае если после устранения Недостатков Проектной документации возникнет необходимость направления Проектной документации на повторную государственную экспертизу расходы, связанные с повторным прохождением государственной экспертизы, несет Подрядчик (Проектировщик). В случае если такие расходы понес Заказчик, Подрядчик (Проектировщик) обязан в течение ____(______)_____ с момента получения письменного требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих произведенные им расходы, возместить Заказчику данные расходы.
10.18. Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации], Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещение расходов на устранение недостатков.
10.19. Подрядчик (Проектировщик) обязан возместить Заказчику любые убытки, причиненные Недостатками Проектной документации [и (или) Недостатками Рабочей документации].

10.20. Устранение Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации], возникновение которых вызвано виновными действиями Заказчика, осуществляется Подрядчиком (Проектировщиком) за счет Заказчика на условиях подписываемого Сторонами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации дополнительного соглашения.
10.21. [Подрядчик (Проектировщик), полностью выполнивший Работы по подготовке Рабочей документации, передает Заказчику на согласование Рабочую документацию с актом приемки Рабочей документации, которым является документ, составляемый по согласованной Сторонами форме, указанной в Приложении № 5 к Контракту, подписываемый Подрядчиком (Проектировщиком) и Заказчиком либо приемочной комиссией и утверждаемый Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом, и подтверждающий выполнение Рабочей документации в соответствии с требованиями, предъявляемыми Контрактом, нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, включая применимые технические регламенты, и удостоверяющий окончательную приемку Рабочей документации. 

10.22. Заказчик, получивший от Подрядчика (Проектировщика) Рабочую документацию, для целей приемки производит экспертизу Рабочей документации в течение____(_____)_____с момента получения от Подрядчика (Проектировщика) Рабочей документации и акта приемки Рабочей документации в порядке, предусмотренном пунктами 10.12–10.14 Контракта.

10.23. Не позднее _____(_____)_____ после проведения экспертизы Заказчик обязан направить Подрядчику (Проектировщику) подписанный Заказчиком или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки Рабочей документации или мотивированный отказ от приемки Рабочей документации с указанием Недостатков Рабочей документации и срока для их устранения.
10.24. Подрядчик (Проектировщик) устраняет Недостатки Рабочей документации за свой счет и повторно направляет Рабочую документацию с актом приемки Рабочей документации Заказчику в сроки, указанные в мотивированном отказе от приемки Рабочей документации. Заказчик осуществляет приемку Рабочей документации в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта для приемки Рабочей документации, впервые представленной Подрядчиком (Проектировщиком).

10.25. Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков Рабочей документации, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещения расходов на устранение недостатков.
10.26. В случае если Заказчик в предусмотренный Контрактом срок не произвел приемку Рабочей документации и не возвратил Подрядчику (Проектировщику) подписанный со своей стороны акт приемки Рабочей документации или не направил мотивированный отказ от её приемки, данный акт считается подписанным Заказчиком, а Рабочая документация – принятой. При этом Заказчик вправе ссылаться на Недостатки Рабочей документации, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).]

11. Ответственность Сторон
11.1. Подрядчик (Проектировщик) обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку (штраф, пеню) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) следующих обязательств, предусмотренных Контрактом:
11.1.1. Невыполнение Работ в полном объеме и с надлежащим качеством согласно требованиям, предусмотренным Контрактом; 

11.1.2. Невыполнение Работ в сроки, предусмотренные Контрактом, включая нарушение сроков подготовки [Задания на проектирование,]
 Проектной документации, [Рабочей документации,], сроков предоставления Проектной документации для прохождения от имени Заказчика государственной экспертизы, если полномочия по прохождению экспертизы переданы Подрядчику (Проектировщику) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

11.1.3.  Неустранение или несвоевременное устранение [замечаний к Заданию на проектирование,]
 Недостатков Проектной документации [, Недостатков Рабочей документации] в порядке, предусмотренном Контрактом; 

11.1.4. Невыполнение обязанности по согласованию Проектной документации вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
11.1.5. Непредоставление или несвоевременное предоставление отчета о ходе выполнения Работ, предусмотренного Контрактом, а также иной документации и информации, запрошенной Заказчиком в рамках исполнения Контракта;

11.1.6. Неисполнение обязанности по обеспечению участия представителей Подрядчика (Проектировщика) в оперативных, плановых и внеплановых производственных совещаниях, организуемых Заказчиком при исполнении настоящего Контракта;

11.1.7. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по информированию Заказчика о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика (Проектировщика), в результате которых Подрядчик (Проектировщик) перестал соответствовать требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или документации о закупке, по результатам которой был заключен Контракт;
11.1.8. Нарушение условий о передаче Заказчику авторских прав и права собственности на Проектную документацию [и Рабочую документацию], предусмотренных Контрактом;

11.1.9. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по возврату неотработанной части аванса (если Контрактом предусмотрена оплата аванса) в соответствии с условиями Контракта;

11.1.10. Нарушение условий об обеспечении исполнения Контракта, включая предоставление Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительных документов; 

11.1.11. Нарушение сроков предоставления или непредоставление информации о лицах, уполномоченных представлять интересы Подрядчика (Проектировщика) во взаимоотношениях с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом; 

11.1.12. Недостоверность заверений Подрядчика (Проектировщика) об обстоятельствах, указанных в настоящем Контракте;

11.1.13. Нарушение условий Контракта об уступке прав (требований) по Контракту;

11.1.14. Нарушение условий о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организации (если применимо);

11.1.15. Нарушение условий осуществления банковского сопровождения Контракта или казначейского сопровождения Контракта (если применимо);

11.1.16. Нарушения сроков или непредставление Заказчику информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Проектировщиком) (если применимо);

11.1.17. Нарушение условий Контракта о конфиденциальности;

11.1.18. [Нарушение обязанности по заключению с Заказчиком контракта на осуществление авторского надзора за строительством Объекта согласно условиям Контракта]
.
11.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере, установленном в соответствии с пунктом 11.4 Контракта.

11.3. [В случае непредставления Подрядчиком (Проектировщиком) информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Проектировщиком), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 % (десять процентов) цены Контракта, размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены такого договора, заключенного Подрядчиком (Проектировщиком) с субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.]

11.4. В случае просрочки Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств по Контракту пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (Проектировщиком), и определяется по формуле П = (Ц - В) × С (где: Ц — цена Контракта; В — стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Проектировщиком) обязательства по Контракту, определяемая на основании акта приемки Проектной документации [и акта приемки Рабочей документации] – размер ставки).

11.5. Размер ставки определяется по формуле: C = CЦБ × ДП (где СЦБ — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП — количество дней просрочки).

11.6. Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП × 100 % / ДК (где: ДП — количество дней просрочки; ДК — срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней)).

11.7. При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.8. При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.9. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), Подрядчик (Проектировщик) обязан уплатить Заказчику штраф в размере:

а) 
10 % (десяти процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей; 

б) 
5 % (пяти процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей; 

в) 
1 % (одного процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей; 

г) 
0,5 % (ноль целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

11.11. Подрядчик (Проектировщик) вправе потребовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих следующих обязательств, предусмотренных Контрактом:
11.11.1. Нарушение сроков приемки и (или) оплаты Работ (включая предварительную оплату, если применимо), предусмотренных Контрактом;

11.11.2. Непредоставление или несвоевременное предоставление документов и информации согласно условиям Контракта, необходимых для выполнения Работ, в случае, когда это существенно препятствует или делает невозможным выполнить Работы в соответствии со сроками и иными требованиями Контракта;
11.11.3. Нарушение сроков предоставления или непредоставление информации о лицах, уполномоченных представлять интересы Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком (Проектировщиком); 

11.11.4. Нарушение условий Контракта о конфиденциальности.

11.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.13. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик (Проектировщик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

1) 2,5 % (двух целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей; 

2) 2 % (двух процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей; 

3) 1,5 % (одного целого и пяти десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей; 

4) 0,5 % (ноля целых и пяти десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
11.14. Неустойка (пени, штрафы) уплачивается на основании требования Стороны, которая вправе требовать уплаты неустойки, в течение ____ (_____) ____со дня получения требования другой Стороны. 
11.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Сторона, не исполнившая обязательство или исполнившая его ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Убытки возмещаются нарушившей Стороной в части, не покрытой неустойкой.
11.16. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, при определении убытков принимаются во внимание определенные с разумной степенью достоверности цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения нарушившей Стороной требования другой Стороны, а если требование добровольно удовлетворено не было, – по выбору добросовестной Стороны либо в день предъявления соответствующего иска о взыскании убытков, либо в любой день в период рассмотрения судом первой инстанции данного иска. 
11.17. В случае если в результате недостатков Проектной документации [и (или) недостатков Рабочей документации] будет причинен вред личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения или повреждения Объекта, его части, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта, требований к обеспечению безопасной эксплуатации Объекта, Подрядчик (Проектировщик) обязан возместить Заказчику все расходы последнего, связанные с возмещением вреда и выплатой компенсации сверх возмещения вреда в течение ____(______)_____ с момента получения соответствующего требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы Заказчика и с указанием Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации], повлекших причинение вреда. 

11.18. Оплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Контракта при наличии возможности устранения таких нарушений.
11.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (носящих абсолютный и объективный характер и не зависящий от воли Сторон), включая объявленную войну, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11.20. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Контракту, а также предоставить другой Стороне по её требованию выданные уполномоченным органом или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.

11.21. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

11.22. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе по обоюдному согласию расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков, связанных с таким расторжением.
12. Обеспечение исполнения Контракта
12.1. [Первый вариант
: Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.] 
12.1. [Второй вариант
: Подрядчик (Проектировщик) для обеспечения исполнения Контракта на сумму ____ (_____)____
, что составляет ____% (_____ процентов)
 от начальной (максимальной) цены Контракта, предоставляет обеспечение в форме ___________
. 

12.2. Срок действия предоставленного Подрядчиком (Проектировщиком) обеспечения: ___________ 
.

12.3. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии в ней должно быть предусмотрено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12.4. Утрата предоставленной Подрядчиком (Проектировщиком) банковской гарантией обеспечительной функции (например, вследствие отзыва или приостановки действия лицензии банка, выдавшего такую банковскую гарантию), влечет следующие последствия для Сторон Контракта в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 157 ГК РФ и статьей 327.1 ГК РФ:
12.4.1. Прекращение обязательств Заказчика по оплате аванса Подрядчику (Проектировщику), если такая обязанность предусмотрена Контрактом;
12.4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком Подрядчику (Проектировщику) за вычетом удержания в размере ____(_________) процентов от стоимости выполненных Работ в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика (Проектировщика), предусмотренных Контрактом (далее – "Гарантийное удержание").
Заказчик вправе в одностороннем порядке возместить из суммы Гарантийного удержания суммы неустоек (штрафов, пени), убытков, подлежащих уплате Подрядчиком (Проектировщиком) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, расходы, связанные с устранением Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации], а также иные денежные средства, подлежащие уплате Подрядчиком (Проектировщиком) Заказчику в соответствии с Контрактом;

Сумма Гарантийного удержания возвращается Заказчиком Подрядчику (Проектировщику) за вычетом возмещенных из указанной суммы денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом, в течение ________ (_________)________ с момента подписания Сторонами акта приемки Проектной документации, а в случае, если Контрактом предусмотрена также разработка Рабочей документации, то после подписания акта приемки Рабочей документации. 
12.5. Последствия, предусмотренные в пункте 12.4 Контракта, не наступают или прекращают свое действие в случае, если Подрядчик (Проектировщик) предоставит Заказчику новую банковскую гарантию с аналогичными условиями, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иное надлежащее и равноценное обеспечение исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В этом случае сумма удержанных с Подрядчика (Проектировщика) в качестве Гарантийного удержания денежных средств подлежит возврату Заказчиком Подрядчику (Проектировщику) в течение ________ (_________)________ с момента предоставления Подрядчиком (Проектировщиком) Заказчику обеспечения взамен банковской гарантии, утратившей обеспечительную функцию.
12.6. Если для обеспечения исполнения Контракта Подрядчик (Проектировщик) внес денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, Заказчик вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке удерживать из этих денежных средств неустойки (штрафы, пени), убытки, подлежащие уплате или возмещению Подрядчиком (Проектировщиком) за нарушение Контракта, расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков Работ или выполнения Работ, не выполненных Подрядчиком (Проектировщиком), а также иные денежные средства, подлежащие уплате Подрядчиком (Проектировщиком) Заказчику по Контракту.

12.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком (Проектировщиком) в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик возвращает Подрядчику (Проектировщику) за вычетом удержанных в соответствии с Контрактом сумм в течение _____(_____)_____ с момента истечения срока, на который Подрядчик (Проектировщик) предоставил обеспечение, при условии подписания акта о приемке Проектной документации [и акта о приемке Рабочей документации]. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Подрядчик (Проектировщик) в его требовании либо при отсутствии такого указания на расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.

12.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик (Проектировщик) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта].
13. Авторские права и право собственности на Проектную документацию [и Рабочую документацию]
13.1. Все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации) (в совокупности называемые "Проектная документация [и Рабочая документация]"), созданные Подрядчиком (Проектировщиком) или субподрядчиками при исполнении настоящего Контракта, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены Работы по Контракту или нет, и право собственности на указанную Проектную документацию [и Рабочую документацию] и исключительные (имущественные) права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Проектной документации [и Рабочей документации] (далее "Исключительные права"), в полном объеме и без каких-либо ограничений принадлежат Заказчику.

13.2. Проектная документация [и Рабочая документация], а также Исключительные права, как определено выше, представляются Заказчику в сроки, указанные в настоящем Контракте, а если сроки не указаны, то незамедлительно по получении письменного требования об их предоставлении, а при непредставлении требования – при подписании акта приемки Проектной документации [, акта приемки Рабочей документации] или в дату прекращения настоящего Контракта по любой причине при условии, что Заказчиком произведена приемка выполненных Работ – в зависимости от того, что наступит раньше.
13.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Проектную документацию [и Рабочую документацию], разработанную по настоящему Контракту, Подрядчик (Проектировщик) обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

13.4. Подрядчик (Проектировщик) гарантирует, что между ним и его работником не заключено и не будет заключено договоров, содержащих условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения настоящего Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику.

13.5. Передаваемые Подрядчиком (Проектировщиком) исключительные права на Проектную документацию [и Рабочую документацию] в полном объеме означают право Заказчика использовать такую документацию, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

13.6. Использование Подрядчиком (Проектировщиком) результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пункте 14.1 Контракта возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется Сторонами при его заключении.

13.7. Датами передачи исключительных прав являются даты подписания акта приемки Проектной документации и [акта приемки Рабочей документации], а в случае досрочного расторжения Контракта – дата расторжения Контракта, при условии, что Заказчиком приняты Работы, выполненные Подрядчиком (Проектировщиком) до момента расторжения Контракта. 
13.8. В рамках Контракта Подрядчик (Проектировщик) дает Заказчику согласие на обнародование результата Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

13.9. Использование Заказчиком результатов интеллектуальной деятельности допускается неограниченное количество раз.

13.10. Подрядчик (Проектировщик) обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.
14. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта
14.1. [Первый вариант
: Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.] 

[Второй вариант
: Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

14.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;

14.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный Контрактом объем Работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. Согласование изменений в объем Работ, предусмотренных Контрактом, осуществляется Сторонами в следующем порядке:

1) Заказчик сообщает Подрядчику (Проектировщику) о намерении внести такие изменения с указанием характера изменений;
2) Подрядчик (Проектировщик), получивший от Заказчика указанное сообщение о намерении внести изменения, в срок не позднее ______ (_________)______ обязан предоставить Заказчику письменную оценку по вопросу влияния указанных изменений на стоимость, сроки, качество выполнения Работ; 

3) при согласовании изменения объемов Работ, если такое изменение допускается в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Контракту, а также, при необходимости, вносят изменения в Задание на проектирование. Изменения становятся обязательными для Подрядчика (Проектировщика) с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.]
14.2. Любые изменения и дополнения условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

14.3. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до___________
.

14.4. После прекращения контракта (окончания срока действия Контракта или его расторжения) сохраняют своё действие условия Контракта, которые в силу своей природы предполагают их соблюдение и после прекращения Контракта либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта.

14.5. Контракт может быть расторгнут Сторонами в следующих случаях: 
14.5.1. По соглашению Сторон. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____(______)_______ с даты его получения;
14.5.2. По решению суда. Заказчик вправе требовать в судебном порядке расторжения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в любом из следующих случаев:

1) если Подрядчик (Проектировщик) неоднократно нарушит срок предоставления Заказчику информации (документов) и (или) однократно предоставит недостоверную информацию (документы) об исполнении Контракта;

2) если Подрядчик (Проектировщик) предоставит Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительные документы;

3) в случае действия обстоятельств непреодолимой силы.
14.5.3. Когда Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:
1) Подрядчик (Проектировщик) не соответствует установленным документацией о закупке
 требованиям к участникам закупки; или 

2) Подрядчик (Проектировщик) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
[14.5.4. вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случаях (включая, но не ограничиваясь):

1) если Подрядчик (Проектировщик) не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что завершение Работ к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

2) если во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Подрядчик (Проектировщик) не устранил Недостатки Проектной [и Недостатки Рабочей документации] в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
3) если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки Результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
В случае если до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик провел экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов (экспертной организации), решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе принять только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта (экспертной организации) будет подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;]

[14.5.5. Вследствие одностороннего отказа Подрядчика (Проектировщика) от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком (Проектировщиком), в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения Контракта Подрядчиком (Проектировщиком) более чем на 10 (десять) процентов от общего срока выполнения Работ, предусмотренного настоящим Контрактом;
2) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение предусмотренных Контрактом обязанностей Заказчика, неисполнение которых препятствует исполнению Подрядчиком (Проектировщиком) Контракта, не будет произведено в установленный Контрактом срок.]

14.6. Незамедлительно после получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, а также после прекращения Контракта по иным основаниям Подрядчик (Проектировщик) обязан:
14.6.1. Прекратить все Работы; 

14.6.2. В течение _____(______)_____с момента досрочного прекращения Контракта по требованию Заказчика передать результаты всех выполненных Работ и произвести сверку взаимных расчетов. Передача результатов всех выполненных Работ осуществляется по акту приема-передачи, в котором фиксируются выполненные Работы с указанием процентного соотношения выполненных Работ до момента расторжения Контракта к общему объему Работ по Контракту. 

14.7. Для проверки выполненных до момента досрочного прекращения Контракта Работ и подписания акта приема-передачи, предусмотренного пунктом 14.6.2 Контракта, Заказчик организует экспертизу и приемку в порядке, предусмотренном Разделом 10 Контракта.

14.8. При досрочном прекращении Контракта по причинам, не связанным с виновными действиями (бездействием) Подрядчика (Проектировщика), Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных Подрядчиком (Проектировщиком) Работ, которая определяется исходя из процентного соотношения стоимости фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема Работ к общей стоимости Работ по Контракту, за вычетом всех предусмотренных настоящим Контрактом и (или) законом штрафных санкций, удержаний и иных выплат. 

14.9. При досрочном прекращении Контракта в связи с виновными действиями (бездействием) Подрядчика (Проектировщика) и при условии, что Заказчик осуществил приемку выполненных работ, Заказчик обязан возместить Подрядчику (Проектировщику) только документально подтвержденные и реально понесенные Подрядчиком (Проектировщиком) затраты на выполнение таких Работ до момента прекращения Контракта. В этом случае Подрядчик (Проектировщик) не вправе требовать от Заказчика оплатить Работы, их часть и (или) какие-либо отдельные действия, входившие в состав Работ, по рыночной цене либо цене Контракта. В случае перечисления Подрядчику (Проектировщику) предоплаты (аванса) при таком прекращении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан вернуть Заказчику всю сумму предоплаты (аванса) за вычетом стоимости понесенных Подрядчиком (Проектировщиком) затрат.
15. Конфиденциальность
15.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение ____ (_____)_____ после прекращения действия Контракта, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
15.2. Условие пункта 15.1 Контракта не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет, что такая информация:

15.2.1 Имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения Контракта; или

15.2.2 Стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушения любой из Сторон условий Контракта; или

15.2.3 Раскрыта по распоряжению суда или в соответствии с применимым законодательством; или

15.2.4 Получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности;

15.2.5 Была предоставлена сотруднику Стороны или её представителю в связи с исполнением Контракта.
15.3. Обязательства из настоящего раздела Контракта продолжают действовать после завершения выполнения Работ и прекращения Контракта.

15.4. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются: 

15.4.1 Не хранить конфиденциальную информацию с помощью электронных средств хранения информации, кроме случаев, когда такие электронные средства находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ сторонних лиц;

15.4.2 Не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично, если это не требуется в целях выполнения Работ;

15.4.3 Уведомить другую Сторону об обстоятельствах, связанных с владением или использованием конфиденциальной информации третьим лицом;

15.4.4 Предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации третьими лицами.

15.5. Подрядчик (Проектировщик) обязан не публиковать информацию или документы касательно Работ в средствах массовой информации без предварительного согласия Заказчика. Подрядчик (Проектировщик) обязан незамедлительно направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

15.6. Заказчик вправе без получения согласия Подрядчика (Проектировщика) раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним лицам в целях обеспечения эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

15.7. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, Сторона, в отношении которой допущено нарушение, независимо от возмещения убытков нарушившей Стороной вправе требовать пресечения соответствующих действий. Данное требование может быть предъявлено любой из Сторон также в случае возникновения реальной угрозы нарушения такого обязательства.

16. Порядок разрешения споров. Применимое право
16.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

16.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

16.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию составляет ____(_____)____ со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

16.4. В случае возникновения у Подрядчика (Проектировщика) разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им Работ, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке результата Работ, Подрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.
16.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик (Проектировщик) направляет Заказчику для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик (Проектировщик) предлагает для разрешения при проведении экспертизы.

16.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик (Проектировщик) предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение _____(_____)_____ со дня получения предложения Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Подрядчиком (Проектировщиком) было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Подрядчика (Проектировщика) из указанных в его предложении.
16.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Заказчик направляет Подрядчику (Проектировщику) для согласования своё предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).  
16.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон Контракта.

16.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Подрядчиком (Проектировщиком). При этом, если доводы Подрядчика (Проектировщика) будут подтверждены результатами такой экспертизы, последний вправе взыскать с Заказчика расходы на её проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение ____ (_____) ____ с момента направления первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.
16.11. К Контракту подлежит применению право Российской Федерации.
17. Уступка права требования по Контракту

17.1. Подрядчику (Проектировщику) запрещено уступать будущие требования к Заказчику, а также иные требования, если их уступка прямо не разрешена Контрактом.

17.2. Подрядчик (Проектировщик) вправе уступить третьему лицу (далее – "Новый кредитор") требование к Заказчику об оплате надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ, срок оплаты по которому уже наступил (далее – "Существующее требование") в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом условий Контракта. 
17.3. Об уступке Существующего требования Подрядчик (Проектировщик) обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика с приложением заверенных Подрядчиком (Проектировщиком) документов, удостоверяющих такую уступку. Если до надлежащего уведомления Заказчика о совершенной уступке произойдет полная или частичная оплата Подрядчику (Проектировщику) денежных средств во исполнение Существующего требования, которое он уступил, такое исполнение Контракта считается надлежащим и прекращает соответствующее обязательство Заказчика полностью либо в части.
17.4. В случае если после получения Заказчиком уведомления Подрядчика (Проектировщика) об уступке Существующего требования Заказчик выявит Недостатки Проектной документации [и (или) Недостатки Рабочей документации], которые не могли быть обнаружены Заказчиком при обычном способе приемки (скрытые недостатки Работ), Заказчик вправе предъявить Новому кредитору возражения против требований об оплате и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) устранения таких Недостатков в порядке, предусмотренном Контрактом. В этом случае Подрядчик (Проектировщик) обязан по требованию Заказчика устранить выявленные Недостатки в порядке, предусмотренном Контрактом. Заказчик вправе не производить оплату Новому кредитору до момента устранения Подрядчиком (Проектировщиком) таких Недостатков, либо предъявить Новому кредитору к зачету свои встречные денежные требования к Подрядчику (Проектировщику), если основания для таких требований возникли к моменту получения Заказчиком уведомления об уступке Существующего требования к Новому кредитору.
17.5. Подрядчику (Проектировщику) запрещено осуществлять уступку Существующего требования, если в соответствующий договор уступки не включено условие о запрете последующей уступки требования Новым кредитором другому лицу, а также условия о праве Заказчика на предъявление возражений против требований Нового кредитора и на предъявление встречных требований к зачету в случаях, предусмотренных пунктом 17.4 Контракта.
18. Прочие условия
18.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке.

18.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

18.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, о котором другая Сторона будет уведомлена заблаговременно.

18.4. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

1) Cторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

2) несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

3) корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

18.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или банкротства, изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, она обязана в течение _____(_____)_____ с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий неполучения в срок корреспонденции.

Подрядчик (Проектировщик) также обязан уведомлять Заказчика заблаговременного о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимого для исполнения Контракта, об аресте имущества Подрядчика (Проектировщика), а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанность по Контракту.

18.6. Подрядчик (Проектировщик) подтверждает и заверяет, что на дату заключения Контракта:

1) у него имеется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___, выданного_________________________________________________________
;

2) им соблюдены все требования к заключению Контракта, в том числе и то, что Контракт заключен от имени Подрядчика (Проектировщика) полномочным лицом; 

3) для заключения Контракта им соблюдены корпоративные требования, предъявляемые применимым законодательством, а также учредительными документами Подрядчика (Проектировщика) к данному виду сделкам, если Подрядчик (Проектировщик) является юридическим лицом (организацией).
18.7. Заказчик полагается на сделанные в настоящей статье Подрядчиком (Проектировщиком) заверения как на имеющие для него существенное значение. 
18.8. [Первый вариант
: Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме в ____ (_____)
 идентичных экземплярах, один экземпляр — для Заказчика и один экземпляр - для Подрядчика (Проектировщика).]

[Второй вариант
: Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме электронного документа].

18.9. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе
:

1) Приложение № 1 – Состав Исходных данных; 
2) Приложение № 2 – Задание на проектирование;
3) Приложение № 3 – Акт согласования Проектной документации;
4) Приложение № 4 –   Акт приемки Проектной документации;
5)  [Приложение № 6 – Акт приемки Рабочей документации];
6) [Приложение № 7 – График выполнения работ]

7) ___________
.
18.10. ___________
.

19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	______________________________
	______________________________

	ИНН _________________________
	ИНН _________________________

	КПП _________________________
	КПП _________________________

	Адрес: ________________________
	Адрес: ________________________

	Реквизиты счета: _______________
	Реквизиты счета:________________

	_____________________________

(должность представителя)
	_____________________________

(должность представителя)

	______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ______________ 20 ___ года
	"____" _____________ 20 ___ года


Приложение № 1
к государственному контракту 
___________________
 

на выполнение проектных работ, связанных с созданием 

объекта капитального строительства на условиях генерального подряда 

в отношении объектов гражданского назначения
Состав Исходных данных

	№ 
	Наименование исходных данных

	1. 
	Результаты инженерных изысканий 

	2. 
	Градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения Объекта 

	3. 
	Задание на проектирование

	4. 
	[Технические условия]


	5. 
	[Документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления]


	6. 
	[Документы о согласовании отступлений от положений технических условий]


	7. 
	[Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства]


	8. 
	[Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства] 



	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_____________________________

(должность представителя)
	_______________________________ (должность представителя)

	_____________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ____________ 20 ___ года
	"____" _____________ 20 ___ года


Приложение № 2
к государственному контракту 
___________________

	УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

	____________________________

(наименование)

	____________________________

(должность представителя)

	____________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ____________ 20 ___ года


Задание на проектирование
Объекта: __________________________________________

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований

	Описание

	1. 
	Основание для проектирования
	

	2. 
	Местоположение Объекта 
	

	3. 
	Наименование Объекта
	

	4. 
	Вид строительства
	

	5. 
	Исходно-разрешительная 

документация
	

	6. 
	Срок и этапы строительства
	

	7. 
	Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания


	

	8. 
	Заказчик
	

	9. 
	Подрядчик (Проектировщик)
	

	10. 
	Возможность подготовки Проектной

документации применительно к отдельным

этапам строительства
	

	11. 
	 Идентификации зданий и сооружений по следующим признакам:

- назначение;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность;

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенные воздействия на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

- принадлежность к опасным производственным объектам;

- пожарная и взрывопожарная опасность;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

- уровень ответственности
	

	12. 
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	

	13. 
	[Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях]

	

	14. 
	[Требования к устройствам для наружного освещения]

	

	15. 
	[Требования к мерам по предотвращению подтопления помещений и строительных конструкций при авариях на системах водоснабжения]

	

	16. 
	Данные и сведения для подготовки Раздела 1 Проектной документации "Пояснительная записка"
	

	17. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка


	

	18. 
	Требования к архитектурным решениям [, включая требования к графическим и экспозиционным материалам] 
.
	

	19. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	

	20. 
	Требования к системе электроснабжения
	

	21. 
	Требования к системе водоснабжения
	

	22. 
	Требования к системе водоотведения
	

	23. 
	Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, тепловым сетям
	

	24. 
	Требования к сетям связи
	

	25. 
	Требования к системам газоснабжения 
	

	26. 
	Требования к технологическим решениям, в том числе к техническим средствам и проектным решениям, направленным на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, в случае если Объект относится к зданиям, строениям, сооружениям социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в которых предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации, которых не предусматривается установление специального пропускного режима
	

	27. 
	Проект организации строительства
	

	28. 
	[Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства]

	

	29. 
	Мероприятия по охране окружающей среды
	

	30. 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	

	31. 
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	

	32. 
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	

	33. 
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	

	34. 
	Требование о разработке иной документации, в случаях, предусмотренных федеральными законами
	

	35. 
	[Требования к содержанию разделов Проектной документации, не являющихся обязательными согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»]
  
	

	36. 
	[Требования в отношении разработки СТУ]

	

	37. 
	[Документы в области стандартизации, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, но согласованные Сторонами для их обязательного применения при разработке Проектной документации] 

	

	38. 
	Иные требования к Объекту, которые должны или могут быть установлены в Задании на проектирование в соответствии с обязательными для применения на территории Российской Федерации стандартами и сводами правил  
	

	39. 
	Количество экземпляров выдаваемой проектной документации и на каком виде информационного носителя
	

	40. 
	[Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей;

дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия)]

	  

	41. 
	[Требования к содержанию и составу рабочей документации
	

	42. 
	Требования к составу прилагаемых к рабочей документации документов 
	

	
	Количество экземпляров выдаваемой рабочей документации и на каком виде информационного носителя] 

	

	43. 
	Экспертиза проектной документации
	


СОГЛАСОВАНО:

	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________

(наименование)

	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года


Приложение № 3
к государственному контракту 
___________________

ФОРМА АКТА

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
_____________
 




"____" _________ 20__ года                    

           

    
___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:
Подрядчик (Проектировщик) передал Заказчику на согласование Проектную документацию на объект капитального строительства гражданского назначения:"________________________________________ "
, а Заказчик согласовал данную Проектную документацию, представленную в составе:

	N п/п
	Наименование 

документа 
	Количество передаваемых документов
	Количество экземпляров
	Примечание

	
	
	оригинал
	копия
	
	

	11.
	
	 
	 
	
	

	12.
	
	  
	 
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_______________________________

(должность представителя)
	_____________________________

(должность представителя)

	_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	_____________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ______________ 20 ___ года
	"____" _____________ 20 ___ года


Приложение № 4
к государственному контракту 
___________________

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________
 




"____" _________ 20__ года                   

           

    
___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Заказчик принял Проектную документацию на объект капитального строительства гражданского назначения:"___________________"
, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации [и положительное заключение государственной экологической экспертизы]
, а также согласование компетентных государственных органов и органов местного самоуправления (при необходимости), в составе:

	N
п/п
	Наименование 

документа 
	Количество передаваемых документов
	Количество экземпляров
	Примечание

	
	
	оригинал
	копия
	
	

	1.
	
	 
	 
	
	

	2.
	
	  
	 
	
	

	3.
	
	  
	 
	
	


2. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) в соответствии с условиями Контракта, составляет _______________ (______________) ___________
, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке _____ % (______ процентов)
.
3. [В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

4. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) с учетом удержания начисленной неустойки (пени, штрафов), составляет ___________________.]

	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_________________________________

(должность представителя)
	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года
	"____" _________________ 20 ___ года


Приложение № 6
к государственному контракту 
___________________

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________
 




"____" _________ 20__ года                   

           

    
___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Подрядчик (Проектировщик) передал, а Заказчик принял Рабочую документацию на объект капитального строительства гражданского назначения:"___________________"
 в составе:

	N
п/п
	Наименование 

документа 
	Количество передаваемых документов
	Количество экземпляров
	Примечание

	
	
	оригинал
	копия
	
	

	1.
	
	 
	 
	
	

	2.
	
	  
	 
	
	

	3.
	
	  
	 
	
	


5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) в соответствии с условиями Контракта, составляет _______________ (______________) ___________
, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке _____ % (______ процентов)
.
6. [В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) с учетом удержания начисленной неустойки (пени, штрафов), составляет ___________________.]

	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_________________________________

(должность представителя)
	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года
	"____" _________________ 20 ___ года


Приложение № 7

к государственному контракту 
___________________

График выполнения работ
	№

п/п
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ


	Наименование отдельных видов работ  
	Срок выполнения отдельных видов работ 
	Примечания

	1
	Подготовка Проектной документации
	
	1. 
	
	

	
	
	
	2. 
	
	

	
	
	
	3. 
	
	

	
	
	
	4. 
	
	

	2
	[Подготовка Рабочей документации]
	
	1. 
	
	

	
	
	
	2. 
	
	

	
	
	
	3. 
	
	

	
	
	
	4. 
	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_________________________________

(должность представителя)
	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года
	"____" _________________ 20 ___ года


�	Здесь и далее в квадратных скобках курсивом приведены варианты возможных формулировок условий переменной части Контракта. Одна из таких формулировок указывается в конкретном Контракте с учетом целей закупки и примечаний, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: первый вариант включается в Контракт, если закупку осуществляет государственный заказчик. 


�		Включается в Контракт, если закупку осуществляет муниципальный заказчик.


�		Указывается номер Контракта.


�	Указывается дата заключения Контракта.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.


�	Указывается наименование Заказчика.


�	Здесь и далее слова указываются в необходимом по смыслу спряжении (склонении).


�	Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик.


�	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).


�	Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).


�	Указывается полное наименование Исполнителя, если Исполнителем выступает организация, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Исполнителя, если Исполнителем выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).


�	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).


�	Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).


�	Указывается наименование способа определения Исполнителя вместе с реквизитами документа (его наименованием, датой и номером), на основании которого определен Исполнитель, или, если Контракт заключается с единственным исполнителем, указывается ссылка на норму законодательства, дозволяющую заключать Контракт с единственным исполнителем.


�	Указывается идентификационный код закупки.


� 	Здесь и далее все положения, относящиеся к переменной части Контракта и регулирующие вопросы, связанные с разработкой Рабочей документации, подлежат включению в Контракт при условии, что документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок) и Контрактом предусмотрена разработка Рабочей документации.


� 	Указывается полное наименование объекта предполагаемого строительства, проектирование которого осуществляется в соответствии с Контрактом, с указанием данных о его местоположении.


� 	Здесь и далее в квадратных скобках курсивом приведены формулировки положений переменной части Контракта, которые подлежат включению в Контракт при наличии условий, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: положение включается в Контракт только в случаях, когда прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.


� 	Указывается в случае, если по условиям документации на закупку и Контракта обязанность по разработке Задания на проектирование возложена на Подрядчика (Проектировщика).


� 	Указывается в случае, если по условиям документации на закупку и Контракта обязанность по разработке Задания на проектирование возложена на Заказчика.


�		Указывается место выполнения Работ (наименование населенного пункта). Данное условие обязательно указывается в Контракте, если оно указано в извещении о проведении закупки.


� 	Указывается в случае, если по условиям документации на закупку и Контракта обязанность по разработке Задания на проектирование возложена на Подрядчика (Проектировщика).


� 	Здесь и далее в тексте Контракта, где встречаются алогичные положения о сроках, требующие заполнения, необходимо цифрами и прописью (в скобках) указать устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (день, неделя, месяц и т.п.).


� 	Указывается в Контракте в случае, если обязанность по подготовке Задания на проектирование возложена на Заказчика.


� 	Включается в Контракт только в случаях, когда прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.


� 	Включается в Контракт по усмотрению Заказчика в случаях, когда предполагается необходимость осуществления авторского надзора за строительством Объекта.


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается цена Контракта, а также валюта обязательства на основании предложения (заявки) Подрядчика (Проектировщика).


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием "НДС не облагается на основании__________" со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Подрядчиком (Проектировщиком) упрощенной системы налогообложения.


� 	Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в российских рублях. 


� 	Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в иностранной валюте.


�		Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.


�		Указывается момент, на который определяется курс иностранной валюты.


�		Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.


� 	Указывается источник финансирования, указанный в извещении об осуществлении закупки.


�		Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении и специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.


�		Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта, но содержит условия о специальном порядке авансирования контрактов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.


�		Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.


�		Включается в Контракт, если Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта.


�	Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, для осуществления казначейского сопровождения Контракта.


� 	Включается в Контракт, если Заказчик избрал единовременный способ оплаты Работ, при этом, Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.


�		Здесь и далее в аналогичных положениях Контракта после слов "в размере" цифрами и (в скобках) прописью указывается размер подлежащих оплате Подрядчику (Проектировщику) денежных средств в процентах от цены Контракта или в определенной сумме денежных средств с указанием валюты обязательства.


�		Здесь и далее в тексте Контракта, где встречаются алогичные положения о сроках, требующие заполнения, необходимо указать срок, определяемый Заказчиком календарной датой, событием, которое должно неизбежно наступить, или истечением периода времени.


� 	Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации без авансирования Работ. 


� 	Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Работ, при этом, Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.


� 	Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Работ, при этом Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации. 


�	 	Включается в Контракт, если банковское сопровождение Контракта не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или актами органов местного самоуправления.


�		Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Подрядчиком (Проектировщиком) в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


�		Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


�		Указываются сведения о банке.


� 	Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Подрядчиком (Проектировщиком) в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


� 	Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.


� 	Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


�	 	Указываются сведения о банке.


� 	Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.


� 	Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществления казначейского сопровождения Контракта. 


�	Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.


� 	Указывается в случае, если Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.


� 	Здесь и далее в пункте 6.1 Контракта в аналогичных положениях о сроках, требующих заполнения, цифрами и прописью указывается устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (в днях, неделях, месяцах и т.д. в соответствии со ст. 190 ГК РФ) либо указывается срок, определяемый Заказчиком календарной датой, событием, которое должно неизбежно наступить, или истечением периода времени.


� 	Указывается в случае, если Контрактом предусмотрена разработка как Проектной документации, так и Рабочей документации.


�		Указывается в случае, если График выполнения работ является приложением к Контракту. 


� 	Включается в Контракт, исходя из потребностей Заказчика, за исключением случаев, когда обязательное включение Графика выполнения работ предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 


� 	Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах от цены Контракта.


�	Включается в Контракт, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование о привлечении в качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.


�	Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации.


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров, устанавливаемое Заказчиком самостоятельно.


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается число, устанавливаемое Заказчиком самостоятельно.


� 	Заказчик указывает Первый вариант или Второй вариант, исходя из своих потребностей.


� 	Включается в Контракт, если по его условиям обязанность по прохождению государственной экспертизы возложена на Подрядчика (Проектировщика).


� 	Включается в Контракт, если документацией о закупке и Контрактом предусмотрена разработка Рабочей документации.


� 	Включается в Контракт, если обязанность по подготовке Задания на проектирование возложена на Подрядчика (Проектировщика).


� 	Включается в Контракт, если обязанность по подготовке Задания на проектирование возложена на Подрядчика (Проектировщика).


�  	Включается в Контракт по усмотрению Заказчика в случаях, когда предполагается необходимость осуществления авторского надзора за строительством Объекта.


� 	Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации.





�	Включается в Контракт по усмотрению Заказчика в случаях, когда Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в соответствии нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 


�	Включается в Контракт, если требование обеспечения исполнения Контракта является обязательным в соответствии с нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, или по решению Заказчика в случаях, когда установление данного требования является правом Заказчика в соответствии с нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма обеспечения Контракта.


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах.


� 	Указывается способ обеспечения исполнения Контракта, который был определен Подрядчиком (Проектировщиком) до заключения Контракта из числа предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств предоставлена банковская гарантия, также указывается дата ее выдачи, номер, наименование банка, который выдал гарантию, и реквизиты его лицензии на осуществление банковских операций. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств Подрядчик (Проектировщик) внес денежные средства на счет Заказчика, указываются реквизиты этого счета, а также дата и номер платежного поручения, которым подтверждается факт внесения Подрядчиком (Проектировщиком) денежных средств в обеспечение исполнения Контракта.


�		Указывается срок действия обеспечения Контракта путем указания на календарную дату, до которой действует обеспечение, или периода времени, в течение которого действует обеспечение.


� 	Включается в Контракт, если в документации о закупке не была предусмотрена возможность изменения существенных условий Контракта.


� 	Включается в Контракт, если возможность изменения существенных условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке.


�	 Указывается календарная дата, период времени после определенного Сторонами события или событие, с наступлением которого Контракт перестает действовать.


�	Если размещение заказа осуществлялось путем запроса котировок, вместо слов "документацией о закупке" указываются слова "извещением о запросе котировок".


� 	Включается в Контракт по усмотрению Заказчика, за исключением случая, когда Контрактом предусмотрено его банковское сопровождение.


� 	Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.





� 	Указывается наименование организации и дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.


�		Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в письменной форме.


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров.


�		Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в форме электронного документа.


� 	Формы Приложений к Контракту являются примерными и носят рекомендательный характер. 


� 	Включается в Контракт, исходя из потребностей Заказчика, за исключением случаев, когда обязательное включение Графика выполнения работ предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.


� 	Указываются иные приложения к Контракту при их наличии и необходимости (в том числе, проект договора о банковском сопровождении, если в Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении, согласно которым соответствующий банк привлекает Заказчик).


�		Указываются дополнительные условия исполнения Контракта, предусмотренные в соответствующем решении Правительства Российской Федерации в отношении конкретной закупки. Если Правительство Российской Федерации не приняло такое решение, пункт 18.10 исключается из Контракта.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


� 	Указанный в настоящем Приложении к Контракту состав исходных данных не является исчерпывающим и может дополняться иными документами в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами. 


� 	Указывается в Контракте, если функционирование проектируемого Объекта невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования.


� 	Указывается в Контракте, если на земельный участок, предоставленный для размещения Объекта, не распространяется действие градостроительных регламентов или градостроительный регламент для такого участка не установлен.


� 	Указывается в Контракте при необходимости осуществления отступлений от положений технических условий. 


� 	Указывается в Контракте при необходимости осуществления отклонения от предельных параметров разрешенного строительства Объекта.


� 	Указывается в Контракте при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства Объекта.





� 	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


� 	Необходимо указать наименование Объекта.


� 	Данный перечень не является закрытым и может дополняться требованиями, которые должны учитываться при проектировании соответствующего здания и сооружения (типа зданий и сооружений), и которые установлены нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, а также дополняться 


� Указывается в Задании на проектирование в случае если строительство и эксплуатация Объекта планируется в сложных природных условиях.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в Задании на проектирование при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства.


� 	Указывается в Задании на проектирование по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком (Проектировщиком).


� 	Указывается в Задании на проектирование в случаях, когда применение СТУ допускается законодательством Российской Федерации.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в случае необходимости прохождения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.


� 	Указывается в случае, если Контрактом предусмотрена разработка Рабочей документации.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.


� 	Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.


� 	Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.


� 	Включается в Контракт, если прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику), а также валюта обязательства.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), то вместо указания на размер ставки налога ставится прочерк.


� 	Включается в Контракт в случае начисления Подрядчику (Проектировщику) штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.


� 	Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику), а также валюта обязательства.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), то вместо указания на размер ставки налога ставится прочерк.


� 	Включается в Контракт в случае начисления Подрядчику (Проектировщику) штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.


�	Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.
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